广州大学城投资经营管理有限公司
冷站零星维修工程竞选文件
1、 项目基本情况
(1) 项目名称：冷站零星维修工程
(2) 项目地点：：综合管沟投料口
(3) 采购限价：人民币14万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。
(4) 项目概况
4#冷站四层顶膨胀水箱钢结构基础部分立柱局部已锈穿，有重大安全隐患，需在不损坏原结构的情况下加固处理。2、2#冷站四层顶膨胀水箱旁步梯支架出现锈蚀穿孔，而且步梯材料较薄，维护难度较大，将现有步梯拆除后更换为带护笼的镀锌爬梯。3、2#、3#、4#冷站电房地坪局部破损，需修复，总计约36处，11㎡。4、2#冷站B3、B4变压器室墙体出现裂缝、抹灰砂浆脱落需进行修补、恢复处理。5、4#冷站前门旁草地凹陷、积水，面积约210㎡，建议填平、避免积水；6、4#冷站排水沟盖板及水沟侧壁损坏，盖板约15块（其中1块在冷站后门），需修复；7、饭堂门口墙壁的瓷砖松动，有脱落风险，需要拆除、修复。
注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。
2、 合格投标人资格要求
(1) 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营。
(2) 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
(3) 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。
(4) 具备建筑工程施工总承包三级或以上资质。
(5) 投标人近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件，完成时间以竣工验收时间为准）。
(6) 不接受联合体报价。
3、 项目内容及要求
(1) 施工内容
（1）4#冷站钢结构支撑立柱局部加固、防腐：
[image: df9914855aff7db9df734d3680216f8]
4#冷站膨胀水箱
[image: d16fd5758f47f397cd665664b1c1f31]
横杆钢管局部锈穿
加固内容：1、钢结构支撑四面均采用槽钢焊接加固。其中一面见下图，①为12号槽钢（8根）、②为12号槽钢（4根）、并防腐处理；③为8号槽钢（2根，每根约1.6m），④为8号槽钢（3根，每根约1.2m）。
防腐内容：1、底部工字钢除锈、防腐，并用15cmC30细石混凝土覆盖；2、水箱分布式基础、钢结构、基础工字钢除锈、防腐。
表面清洁度ST3级别。防腐油漆品类定为:底漆选用环氧底漆、中间漆选用“ 环氧云铁”、面漆选用环氧聚氨酯面漆，其中.底漆刷2道(干膜厚度:80微米)，中间漆刷1道(干膜厚度:50微米)，面漆刷2道(干膜厚度:80微米)海虹老人，国际，佐敦等品牌。
[image: ]
槽钢焊接加固示意图
[image: 33798095fa09a22429b9e11602efc12]
底部工字钢除锈、防腐+混凝土覆盖

（2）2#冷站步梯拆除后更换为带护笼的镀锌爬梯
拆除内容：1、拆除原钢结构步梯，保留4根立柱，每根立柱用二根10号槽钢包住原立柱加固，保留地面预埋基础及水箱走道平台（见下图）；2、安装护笼爬梯（参考示意图，具体参数见工程量）；3、原固定钢丝拉绳移至外侧立柱固定。
[image: ]
2#冷站步梯拆除、保留示意图[image: ]
钢直梯示意图（具体参数见工程量清单）
[image: ]
护笼结构示意图（具体参数见工程量清单）
（3）2#、3#、4#冷站电房地坪局部修复
   修复内容：1、将破损部位周边30cm范围内地坪漆整齐割除，并清理干净；2、基层处理，打磨；3、封底底漆；4、环氧砂浆层；5、环氧腻子；6、环氧自流平漆。（总计约36处，已破损11㎡，实际施工面积不再另计）

[image: 地板1] [image: 4c587ba2c5e64cff4422a692660b20c]
地坪破损图
	
	高压室
	1#，2#变压器室
	3#，4#变压器室
	备注:

	序号
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	

	1
	3.60*0.10
	0.3600
	0.20*0.20
	0.0400
	3.30*0.20
	0.6600
	

	2
	3.00*0.10
	0.3000
	
	
	
	
	

	合计:
	
	0.6600
	
	0.0400
	
	0.6600
	1.3600


4#冷站
	
	高压1#室
	启动室
	3#，4#变压器室
	3#，4#低压室:
	备注

	序号
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	

	1
	0.20*0.20
	0.0400
	2.00*0.15
	0.3000
	0.20*0.20
	0.0400
	0.90*0.20
	0.18
	

	2
	1.20*0.20
	0.2400
	
	
	
	
	
	
	

	合计:
	
	0.2800
	
	0.3000
	
	0.0400
	
	0.1800
	0.8000


3#冷站
	
	启动室
	1#，2#变压器室
	3#，4#变压器室
	3#，4#低压室
	5#，6#低压室
	备注

	序号
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	长*宽
（单位m）
	面积
（单位㎡）
	

	1
	0.20*0.15
	0.0300 
	1.10*0.30
	0.3300 
	1.10*0.20
	0.2200 
	4.50*0.80
	3.6000 
	0.60*0.60
	0.3600 
	

	2
	0.45*0.45
	0.2025 
	1.10*0.30
	0.3300 
	
	
	1.30*0.10
	0.1300 
	1.00*0.30
	0.3000 
	

	3
	0.35*0.30
	0.1050 
	0.30*0.25
	0.0750 
	
	
	0.70*0.70
	0.4900 
	1.00*0.30
	0.3000 
	

	4
	0.35*0.02
	0.0700 
	0.30*0.20
	0.0600 
	
	
	
	
	0.35*0.05
	0.0175 
	

	5
	0.35*0.35
	0.1225 
	0.50*0.20
	0.1000 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	0.50*0.05
	0.0250 
	0.30*0.10
	0.0300 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0.55*0.15
	0.0825 
	0.15*0.15
	0.0225 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0.35*0.10
	0.0350 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	0.10*0.08
	0.0080 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	2.05*0.80
	1.6400 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	0.55*0.25
	0.1375 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	0.50*0.05
	0.0250 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计:
	
	2.4830 
	
	0.9475 
	
	0.2200 
	
	4.2200 
	
	0.9775 
	8.8480 


2#冷站
（4）2#冷站B3、B4变压器室墙体裂缝、抹灰砂浆脱落修复；
原因：抹灰未挂钢丝网。修复内容：1、清理裂缝周边30cm范围内的腻子、抹灰砂浆，清理干净；2、用填缝膏填补裂缝；3、挂镀锌钢丝网镀锌钢丝网45cm宽（每边150mm）钢丝网,搭接均不小于10cm钢丝网；4、抹灰修复、腻子修复、乳胶漆修复。钢丝直径1mm的镀锌钢丝网（网孔大小10mm×10mm）。
[image: ]
B3、B4变压器室墙体裂缝
  （5）4#冷站南门旁草地凹陷、积水，面积约210㎡，需填平；
    填平内容：1、清理表面，将凹陷处现有草皮保护性切下；2、一处井盖抬高（参考周边井盖）：参考周边井盖，砌筑井壁，旧井盖拆除、安装新井盖（样式、尺寸、规格与原井盖一致），完成后牢固可靠，观感良好，雨后无积水；3、素土填平并压实（注意虚铺厚度和压实系数）；4、表面草皮恢复。注意此处地下有管线，严禁重型机械施工。[image: ]
（6）4#冷站排水沟上盖板更换（15块）及对应水沟侧壁修复
修复内容：1、清理水沟内废渣，清理破损的水沟侧壁和底板；2、水沟侧壁砌筑，侧壁、地板抹灰；3、原样式更换破损钢筋混凝土预制盖板（底面预埋双向三级螺纹钢，钢筋直径不小于10mm，间距不大于200mm，保护层厚度10mm，外观质量良好）。
[image: ] [image: ]
[image: ]
盖板样式（供参考）

（7）9楼食堂出入口墙壁局部瓷砖空鼓修复（4㎡）。
修复内容：1、保护性拆下墙面瓷砖；2、清理基层；3、用AB胶干挂瓷砖。
[image: 7fd4c0459c6089e60dda8d71a83b738]
食堂出入口墙壁局部瓷砖空鼓
4、 施工要求
1、施工时，注意成品保护（如破坏须无偿修复），充分考虑拆除作业对现有物品的损害，并进行修复。
2、包建筑垃圾外运处理，完工后场地清理。
3、由于施工现场属于高空作业，严格服从甲方安全管理。
4、屋面膨胀水箱钢结构施工应搭设扣件式脚手架平台。
5、 工程量及材料说明
以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料（注明甲供材料除外），投标人勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。主要工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	4#冷站膨胀水箱钢结构加固
	1、 钢结构支撑四面均采用槽钢焊接加固并防腐处理。其中一面见“槽钢焊接加固示意图”，①为12号槽钢（8根，每根约0.8m）、②为12号槽钢（4根，每根约1.6m），材质Q235，上端2根槽钢要顶在原槽钢下面，槽钢两端与立柱连接处要加20mm厚肋板，规格120mm*200mm；
2、 焊缝（满焊）、防腐观感质量良好
	根
	48
	按加固槽钢根数进行计量，屋面与室外地面高差约25m，根据施工现场实际情况，材料搬运及高空作业一定要做好相应安全措施，

	2
	4#冷站膨胀水箱钢结构基础防腐
	1、 水箱分布式基础、钢结构、基础工字钢除锈、防腐，基础防腐完成后采用细石混凝土覆盖，接缝处填沥青油膏。
2、 表面清洁度ST3级别。防腐油漆品类定为:底漆选用环氧底漆、中间漆选用“环氧云铁”、面漆选用环氧聚氨酯面漆，其中.底漆刷2道(干膜厚度:80微米)，中间漆刷1道(干膜厚度:50微米)，面漆刷2道(干膜厚度:80微米)海虹老人，国际，佐敦等品牌
3、 观感质量良好
	项
	1
	屋面与室外地面高差约25m，根据施工现场实际情况，材料搬运及高空作业一定要做好相应安全措施，

	3
	2#冷站膨胀水箱步梯拆除
	1、 拆除钢结构步梯，保留已加固的4个基础、水箱平台处通道（见2#冷站步梯拆除、保留示意图）；
	项
	1
	采用水平投影面积计量，屋面与室外地面高差约25m，根据施工现场实际情况，材料搬运及高空作业一定要做好相应安全措施

	4
	2#冷站膨胀水箱安装带护笼的垂直镀锌爬梯

	1、 保留的4根立柱，每根立柱用二根10号槽钢包住原立柱加固，保留地面预埋基础及水箱走道平台（见上图）；加固完成后将四根立杆及基础除锈、防腐（两遍底漆、两遍面漆）。
2、 根据现场已有条件在四根立杆中间安装Q235材质镀锌并防腐的垂直护笼爬梯，基础与已有立杆基础焊接，顶部与水箱平台钢梁焊接，其余参考《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-2009），
3、 梯梁宽500mm，采用尺寸70mm*70mm*4mm空心镀锌方钢，踏棍垂直间距225mm，采用50mm*50mm*4mm空心镀锌方钢，焊接连接；圆形护笼直径700，水平笼箍采用50mm*6mm扁钢，间距不大于600mm，立杆采用40mm*5mm扁钢，间距不大于300mm，水平护笼固定到梯梁上护笼起步离地面高度2100mm，护笼顶部高处水箱通道平台1200mm；
4、 水箱平台增加两根1200mm立杆，与镀锌爬梯梯梁连城整体，
5、 完成后两遍底漆、两遍面漆
6、 焊缝（满焊）、防腐观感质量良好
7、 并根据已有条件做防雷接地
	m
	7.5
	采用按爬梯高度（屋面至爬梯顶端）进行计量，屋面与室外地面高差约25m，根据施工现场实际情况，材料搬运及高空作业一定要做好相应安全措施

	5
	2#、3#、4#冷站电房地坪局部修复
	1、将破损部位周边30cm范围内地坪漆整齐割除，并清理干净；
2、基层处理，打磨；
3、封底底漆；
4、环氧砂浆层；
5、环氧腻子；
6、环氧自流平漆。
7、外观质量良好，满足正常使用
	㎡
	11
	总计约36处，按实际破损11㎡进行计量，实际施工超出面积不再另计，具体单价施工方综合考虑

	6
	2#冷站B3、B4变压器室墙体裂缝、抹灰砂浆脱落修复
	1、 清理裂缝周边20cm范围内的腻子、抹灰砂浆，清理干净；
2、 用填缝膏填补裂缝；
3、 挂镀锌钢丝网镀锌钢丝网45cm宽（每边150mm）钢丝网,搭接均不小于10cm钢丝网；
4、 抹灰修复、腻子修复、乳胶漆修复。钢丝直径1mm的镀锌钢丝网（网孔大小10mm×10mm）。
	m
	9
	该项按裂缝长度进行计量

	8
	4#冷站南门旁草坪切下和恢复
	1、 清理表面；将草坪保护性切下，放置在光照良好地方，并洒水养护
2、 填土完成后原样恢复草坪，
	㎡
	210
	如现有草坪不足则由施工方购买并移植

	7
	4#冷站南门旁草地填平
	1、素土填平并压实（注意虚铺厚度和压实系数），无杂物，沉降完成雨后无积水。
	㎡
	210
	此处地下有管线，严禁重型机械施工。

	8
	4#冷站南门井盖抬高
	1、参考周边井盖，砌筑井壁，旧井盖拆除、安装新井盖（样式、尺寸、规格与原井盖一致），完成后牢固可靠，观感良好，雨后无积水；
	项
	1
	

	9
	4#冷站排水沟修复
	1、 清理水沟内废渣，清理破损的水沟侧壁和底板；
2、 蒸压灰砂砖砌筑水沟侧壁，厚度与原壁厚一致
3、 侧壁、地板抹灰，厚度不少于1cm；
4、 外观质量良好，满足正常使用
	m
	18
	

	10
	4#冷站排水沟上盖板更换
	1、原样式更换破损钢筋混凝土预制盖板，预埋钢筋直径不小于10mm，间距不大于200mm，外观质量良好。
2、盖板实际尺寸现场测量
	块
	15
	

	11
	墙壁瓷砖空鼓修复
	1、保护性拆下墙面瓷砖；
2、清理基层，涂刷界面剂；
3、用AB胶干挂瓷砖。
4、样式与原瓷砖一致，观感质量良好
	㎡
	4
	位置9楼食堂出入口，按现有松动面积进行计量，实际施工面积增加则不另计


备注：1. 本项目所有材料乙供
2. 工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价
6、 项目工期、验收标准及质保期限
(1) 施工工期
本项目总工期为50天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准。
(2) 工程验收标准及方式
1. 工程验收标准：满足《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2016）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-2009）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB50212-2002)》，及国家和行业相关的其他质量验收标准，完工后统一验收。
2. [bookmark: _GoBack]工程验收的方式：（1）施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。（2）经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。（3）施工单位必须将产品所有资料（如有，包括但不限于设备检验合格证书、3C认证证书等）提交采购人，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。
（4）来料验收、过程验收及竣工验收。
3. 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。
7、 工程费用及支付方式
(1) 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。
(2) 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。
(3) 付款方式
1. 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。
2. 合同付款按施工进度支付，具体为：
（1）	形象进度完成30%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的15%。
（2）	形象进度完成60%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的40%。
（3）	形象进度完成80%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的60%。
（4）	项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。
（5）	质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
（6）	每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
8、 投标文件
根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
(1) 商务部分（提供复印件，并加盖公章）
1. [bookmark: _Hlk33472787]有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2. 供应商调查表（格式见附件2）
3. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
4. 有效的资质证书和安全生产许可证；
5. 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
6. 近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；
7. 投标人认为有必要的其他材料复印件。
(2) 技术部分（格式自定，加盖公章）
施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
1. [bookmark: _Hlk33472829]总体实施方案；
2. 实施进度计划和工期承诺书；
3. 确保实施进度的技术和组织措施；
4. 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5. 投入的机械设备；
6. 投标人认为其它需要说明的文字。
(3) 价格文件（加盖公章）
1. [bookmark: _Hlk33472852]报价一览表（格式见附件1）
2. 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。
9、 评标方法
[bookmark: _Hlk33472865]本项目采用经评审的最低评标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。
10、 勘踏现场
[bookmark: _Hlk33472887]投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2020年 月 日 时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人工程部周工，联系电话：020-39302052。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
11、 [bookmark: _Hlk33473031]递交投标文件
(1) [bookmark: _Hlk33472917][bookmark: _Hlk33473061]投标文件递交截止时间：2020年4月13日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“冷站零星维修工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。
(2) 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。
12、 [bookmark: _Hlk33473147][bookmark: _Hlk33472987]公开发布
本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
13、 采购人地址和联系方式
采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人：廖先生
联系电话：020-39302079
[bookmark: _Hlk33473223]
附件1：报价一览表
附件2：供应商调查表
附件3：法定代表人身份证明书
附件4：法定代表人授权委托证明书
附件5：投标人资格审查表
附件6：投标文件有效性审查表
附件7：公开竞选供应商信用评价
附件8：供应商信用指标及评价标准
               采购人：广州大学城投资经营管理有限公司
                                 2020年4月2日

附件1
报价一览表

项目名称：冷站零星维修工程
	[bookmark: _Hlk33473274]序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	其中
	不含税总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目负责人
	姓名
	

	
	
	技术职称
	

	
	
	联系电话
	



注：（1）投标总价为人民币报价。
（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。


投标人名称（盖章）：


日期：     年  月  日
附件2
	[bookmark: _Hlk33473319]供应商调查表

	项目名称：冷站零星维修工程

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	




	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
报名单位（盖章）：



日期：2020年   月  日

附件3
法定代表人身份证明书

[bookmark: _Hlk33473365]在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2020年   月  日
单位通信地址：                                

邮政编码：                 单位联系电话：   

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件


附件4
法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　






（单位盖章）：

[bookmark: _Hlk33473384]法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2020年   月  日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。



附件5
投标人资格审查表
项目名称：冷站零星维修工程
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	

	3
	具备建筑工程施工总承包三级或以上资质
	

	4
	有效的安全生产许可证（复印件盖章）
	

	5
	近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：    

日 期：    年   月   日


附件6
投标文件有效性审查表

项目名称：冷站零星维修工程
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	投标报价超过采购限价；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                   
                                                             
日 期：    年   月   日

附件7
[bookmark: _Hlk33473446]公开竞选供应商信用评价

一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。
二.、供应商信用评价内容
供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。
三、评价结果应用
（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。
（二）采用经评审的最低评标价法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件8，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。
（三）综合评分法
1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。
2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。
四、违约处理
（一）	排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。
（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格1年：
1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；
3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；
3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；
4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；
5、其它经采购人认定的。


附件8
供应商信用指标及评价标准
	项目
	子项
	评价标准

	良好行为
	供应商按约定履行合同受到奖励的
	每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%，

	不良行为
	供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的；
	严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5%

	
	中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的；
	

	
	实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的；
	

	
	中标、成交后，将合同转包给其他供应商的；
	

	
	中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的；
	一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2%

	
	开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；
	轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25%

	
	供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。
	



备注：
1. 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。
2. 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。
供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。
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